
工事番号

組 合 長 副組合長 局   長 次   長 工 場 長 工場長補佐 管理係長 保守係長 運転係長 審 査 者 設 計 者

委託

令和４年度 不燃物処理センター解体撤去工事  金抜設計書

下高井郡山ノ内町大字戸狩683番地１ほか

                設      計      大      要 施 工 方 法 　請      負

起工年月日 　令和      年        月         日

不燃物処理センター解体撤去工事一式 竣工年月日 　令和      年        月         日

・建物概要 鉄骨造平屋 契約保証方法　金銭的保証

・建物面積　259.04㎡

・延べ床面積　259.04㎡

・敷地面積　1,068.50㎡

・しゅん工年月　昭和56年７月

起  工 ・ 変  更  理  由

金 円也 工事価格 （　　） 円

直接工事費 円 変更請負額 ＝
当初請負額
当初設計額

　×  設計額

共通仮設費 円

現場管理費 円 ＝ ――――― 　×  

一般管理費 円

＝

変更による、増、減、額　＝　請負額　－　変更請負額

＝

 

内　　　　訳　　　　明　　　　細　　　　書

100

110



番号 数　量 単 位   単　価　 金　　額 摘　　要

1.0 式

10.0 ％

 

消  費  税    等

合               計

工 　事　 費

名　　　　　      称 規　 格　 寸 　法

令和４年度不燃物処理センター解体撤去工事

金抜設計書



番号 数　量 単 位   単　価　 金　　額 摘　　要

A

1.0 式

31.8 ㎡

3.6 ㎡

23.5 ㎡

9.4 ㎡

21.3 ㎡

21.3 ㎡

21.3 ㎡

1.0 式

計

湿潤処理

同上　袋詰め

破砕機室　石綿含有スレート撤去 Lv3　下地鉄骨共

事前・事後清掃 真空掃除機 HEPAフィルター付

　〃　天井仕上材撤去 下地・建具共

　〃　石綿含有天井仕上材撤去 下地・建具共　Lv3

　〃　間仕切壁撤去 下地・建具共

内　　訳　　書

名　　　　　      称 規　 格　 寸 　法

建屋内部解体 人力施工

管理棟　備品等撤去 大便器・流し台・小上がり床等

　〃　石綿含有間仕切壁撤去 下地・建具共　Lv3



番号 数　量 単 位   単　価　 金　　額 摘　　要

B

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

58.3 ㎥

計

機械類撤去後　穴埋め・敷均し 土間天端程度 再生砕石40㎜

水中ポンプ 110ℓ/min

制御盤

アルミ搬送コンベヤー 350×5000

ローラーコンベヤー 600×3000

エアーコンプレッサー 1315×460

集塵機 1980×1260 H=3180

破砕機 1070×1309 架台共

搬出コンベヤー 580×10000

カレット溜ホッパー 2179×3090 H=6300

アリゲータープレス 1400×3958 H=2450

手選別コンベヤー 1143×6400 付属作業台共

投入コンベヤー 580×8000

供給コンベヤー 1035×9600

吊下磁選機 1530×1020

金属貯ホッパー 容量　1㎥

内　　訳　　書

名　　　　　      称 規　 格　 寸 　法

建屋内部機械類撤去
人力+機械
酸素及びプラズマ切断

投入ホッパー 2000×2250



番号 数　量 単 位   単　価　 金　　額 摘　　要

C

20.0 ｍ

6.0 ㎡

25.0 ㎡

9.9 ㎡

6.5 ㎡

1.0 式

1.0 基

1.0 式

20.0 ㎡

4.6 ｍ

1.0 本

1.0 木

7.1 ㎥

54.0 ｍ

2.0 本

1.0 式

1.0 式

329.9 ㎡

計

植栽撤去

場内　敷砂利 ｔ=100 再生砕石40㎜

敷地外周　ネットフェンス撤去 H=1200 

鉄角柱撤去

トラックスケール撤去

電柱撤去

浄化槽撤去 1300×1300 H=1800 

上記　埋戻し 再生砕石40㎜

上記　PCB含有調査

キューピクル基礎撤去 架台部　ｔ=550　5.6㎡共

キューピクル　ネットフェンス撤去 H=1200 

ダスターシュート撤去 土間基礎共

出入口 土間ステップ 900×1100 ｔ=300

キューピクル撤去 2400×1500 H=2300
PCB含有時は現地保管

井戸小屋撤去 RC造　基礎共

外壁塗膜撤去 石綿含有 Lv1

プレハブ物置撤去 基礎共

内　　訳　　書

名　　　　　      称 規　 格　 寸 　法

外部構造物等撤去

ストックヤード擁壁 S造部撤去 H=1100 ｔ=12



番号 数　量 単 位   単　価　 金　　額 摘　　要

D

56.3 ｔ

15.8 ㎥

4.5 ㎥

8.0 ㎥

1.2 ㎥

0.8 ㎥

1.0 式

56.3 ｔ

15.8 ㎥

4.5 ㎥

8.0 ㎥

1.2 ㎥

0.8 ㎥

1.0 式

56.3 ｔ

15.8 ㎥

4.5 ㎥

8.0 ㎥

1.2 ㎥

0.8 ㎥

1.0 式

処分（石綿含有建材Lv3）

処分（廃石綿）

計

処分（混合廃棄物）

処分（木くず）

処分（石膏ボード）

運搬（廃石綿）

処分（金属くず）

処分（コンクリート）

運搬（木くず）

運搬（石膏ボード）

運搬（石綿含有建材Lv3）

運搬（金属くず）

運搬（コンクリート）

運搬（混合廃棄物）

積込（石膏ボード）

積込（石綿含有建材Lv3）

積込（廃石綿）

積込（コンクリート）

積込（混合廃棄物）

積込（木くず）

内　　訳　　書

名　　　　　      称 規　 格　 寸 　法

発生材処分

積込（金属くず）



番号 数　量 単 位   単　価　 金　　額 摘　　要

E

2.0 回

9.0 日

10.0 本

10.6 ㎡

1.0 ㎡

2.5 ㎥

9.3 ㎥

1.2 ｔ

1.0 ㎥

12.0 ㎥

9.3 ㎥

1.2 ｔ

1.0 ㎥

12.0 ㎥

9.3 ㎥

1.2 ｔ

1.0 ㎥

12.0 ㎥

計

発生材処分（混合廃棄物）

発生材処分（木くず）

発生材運搬（木くず）

発生材処分（コンクリート）

発生材処分（金属くず）

発生材運搬（コンクリート）

発生材運搬（金属くず）

発生材運搬（混合廃棄物）

発生材積込（金属くず） モッコ使用

発生材積込（混合廃棄物） モッコ使用

発生材積込（木くず） モッコ使用

上記　地下構造物 RC造 人力+重機

埋戻し 土砂

発生材積込（コンクリート） モッコ使用

発生材搬出用クレーン 県道通行止め 25ｔ使用

搬出経路　樹木撤去 H=6～12ｍ程度

受水槽小屋撤去 RC造 人力+重機　斫り足場共

内　　訳　　書

名　　　　　      称 規　 格　 寸 　法

受水槽小屋解体撤去工事

重機搬入（0.1㎥級） 県道通行止め 丸美商会出入口使用必須



番号 数　量 単 位   単　価　 金　　額 摘　　要

F

3.0 袋

3.0 袋

84.0 ℓ

1.0 人

2.0 人

2.0 人

2.0 台

1.0 基

1.0 式

2.0 基

1.0 基

2.0 台

2.0 台

1.0 式

計

　発電機 100V

　ダンプトラック 2ｔ

　雑費 燃料、消耗品他

　圧送ポンプ、圧送ホース

　水槽 500ℓ用

　水中ポンプ 2吋

　プラント設置費

　ハンドミキサー

　ホッパー

　特殊作業員

　普通作業員

　施工費

　土木一般世話役

　セメント 普通セメント25㎏

　アドサーモ 0.9㎏入り

　水 28ℓ

内　　訳　　書

名　　　　　      称 規　 格　 寸 　法

県道横断配水管閉塞

　材料費



番号 数　量 単 位   単　価　 金　　額 摘　　要

1.0 式

1.0 式

1.0 式

工事価格

一般管理費

現場管理費

工事原価

純工事費

直接工事費

共通仮設費

内　　訳　　書

名　　　　　      称 規　 格　 寸 　法


